



Váš dopis značka:  
Spisová značka: INFZ 63/2024  
Číslo jednací: UMCP14/24/69013/OPKČ/MRV

Vyřizuje: Bc. Soňa Mrvová  
E-mail: sona.mrvova@praha14.cz  
Telefon: 281 005 247

Praha, 24. září 24

**Sdělení o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 obdržel dne 9. 9. 2024 Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „povinný subjekt“), ve které jste požádal o poskytnutí:

1. Smlouvu č. 03/OŽPD/0006 ze dne 23. 12. 2003 včetně všech jejích dalších příloh a dodatků.
2. Soupis objednávek (číslo objednávky, datum objednávky, popis objednávky, cena bez DPH, cena s DPH) k této uzavřené smlouvě od 1. 3. 2024 do 1. 8. 2024.

Povinný subjekt poskytuje informace:

**K bodu 1.** V příloze Smlouvu o dílo č. 03/OŽPD/0006 ze dne 23. 12. 2003, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/OŽPD/0006 ze dne 13. 4. 2023.

**K bodu 2.** V příloze Soupis objednávek, vystavených od 1. 3. 2024 do 1. 8. 2024, vztahující se ke Smlouvě č. 03/OŽPD/0006.

Bc. Soňa Mrvová  
vedoucí úseku kontroly a stížností OPKČ

Digitálně podepsal  
Soňa Mrvová  
Datum: 2024.09.24  
11:11:19 +02'00'

**Přílohy**  
Dle textu

## Soupis objednávek vy

číslo objednávky	datum vystavení
2024/0424/OZP/Wess	12.03.24
2024/0525/OZP/Ad	22.03.24
2024/0526/OZP/Wess	22.03.24
2024/0533/OZP/Ad	22.03.24
2024/0658/OZP/Wess	11.04.24
2024/0718/OZP/Wess	19.04.24
2024/0719/OZP/Wess	19.04.24
2024/0754/OZP/Ad	24.04.24
2024/0756/OZP/Ad	24.04.24
2024/0757/OZP/Ad	24.04.24
2024/0944/OZP/Ad	24.05.24
2024/0945/OZP/Ad	24.05.24
2024/0946/OZP/Ad	24.05.24
2024/0948/OZP/Ad	31.07.24
2024/1134/OZP/Ad	31.07.24
2024/1135/OZP/Ad	25.06.24
2024/1136/OZP/Ad	25.06.24
2024/1172/OZP/Wess	26.06.24
2024/1306/OZP/Ad	24.07.24
2024/1307/OZP/Ad	24.07.24
2024/1313/OZP/Wess	24.07.24
2024/1330/OZP/Ad	31.07.24

číslo objednávky	datum objednání
2024/0720/OZP/Wess	19.04.24

stavených od 1. 3. 2024 do 1. 8. 2024 na základě smlouvy č. 03/OŽPD/0006

Obsah
zahradnické práce: pokácení dřevin Bryksova, údržba trvalkových záhonů ČM I, II, III a centrálního parku, řez keřů netrnitých Kpt.Stránského, odstranění nevhodných dřevin Fejfarova, Františkova, Kuttelwasscherova, svoz bioodpadu Bojčenkova, demontáž zábran vnitroblok Ronešova, řez keřů Pospíchalova
doplnění 117 stanovišť na sáčky na psí exkrementy
úklidy zeleně
1.seč k.ú. Černý Most
zahradnické práce:řez keřů průklestem, odstranění nevhodných dřevin nad 1 m, drcení dřevní hmoty, odvoz
zahradnické práce: odstranění šípku na cyklostezce za Plechárnou, pokácení suché jabloně, odstranění výmladků, ořez keřů, řez keřů trnitých průklestem, ošetření vysázených květin, vypletí záhonů, mulčovací kůra, svoz bioodpadu, odstranění padlých dřevin, ořez stromů, zmlazení keřů, založení nové květinové louky, zálivka nově vysázených dřevin
výsadba 20 ks listnatých stromů v lok. Černý Most
úklidy zeleně
doplnění 117 stanovišť na sáčky na psí exkrementy
2.seč k.ú. Černý Most
úklidy zeleně
doplnění 117 stanovišť na sáčky na psí exkrementy
3.seč k.ú. Černý Most
1. řez živých plotů v k.ú. Černý Most
doplnění 117 stanovišť na sáčky na psí exkrementy
úklidy zeleně
4.seč k.ú. Černý Most
zahradnické práce: řez keřů průklestem v ul. Fejfarova, Františkova a Kuttelwaschwerova, ořez šeříků Cíglerova, ořez lípy Bryksova, kácení suchého stromu Doležalova, ořez stromu Brejčkové, pokácení havarij.javoru po silném větru, pletí keřových skupin, odstranění náletových dřevin v ČM I,II,III a Centrálního parku, údržba trvalkových záhonů ČM I, II, III a Centrálního parku
úklidy zeleně
doplnění 117 stanovišť na sáčky na psí exkrementy
zahradnické práce: Kpt.Stránského, kácení stromu, řez keřů průklestem v ul. Kuttelwaschwerova, údržba trvalkových záhonů ČM I, II, III, a Centrálního parku, řez stromů v plk.Vlčka, ořez podchozích výšek, kácení stromů a ořezy keřů ve vnitrobloku Bří. Venclíků, Bouřilova, Trytova, Ronešova
5.seč k.ú. Černý Most

SOUČET za služby:

Obsah
rostlinný materiál pro výsadbu na ČM, Hloubětíně, Hostavicích, Kyjích, Hutích

cena bez DPH	cena s DPH 21%	č. fakturace
484 038,24	585 686,27	<b>25</b>
30 000,00	36 300,00	<b>38</b>
64 908,48	78 539,26	<b>38</b>
291 121,74	352 257,31	<b>35</b>
431 874,00	522 567,54	<b>38</b>
263 536,56	318 879,24	<b>38</b>
73 498,18	88 932,80	<b>35</b>
72 388,68	87 590,30	<b>47</b>
30 000,00	36 300,00	<b>47</b>
291 121,49	352 257,00	47
61 020,96	73 835,36	60
30 000,00	36 300,00	60
291 121,74	352 257,31	57
278 071,20	336 466,15	72
30 000,00	36 300,00	72
72 388,68	87 590,30	72
291 121,74	352 257,31	60
590 967,12	715 070,22	68
64 908,48	78 539,26	91
30 000,00	36 300,00	91
633 527,28	766 568,01	83
291 121,74	352 257,31	91
<b>4 696 736,32</b>	<b>5 683 050,95</b>	

cena bez DPH	cena s DPH 15%	faktura
117 685,00	135 337,75	<b>36</b>





č. 386/03

čj. : 03/OŽPD/0006

## SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

### Smluvní strany

Zhotovitel: **Jan Syrovátka - ZAHRADNÍK**

[Redacted]

IČ: 13 10 76 66

č.ú.: [Redacted]

Komerční banka a.s.

Objednatel: **Městská část Praha 14, IČ: 00 23 13 12**

se sídlem Bří Venclíků 1073, Praha 9

zastoupena : Ing. Miroslavem Skalou,

zástupcem starosty městské části

č.ú.: 27-9800050-998/6000

První městská banka a.s.

II.

### Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit údržbu zeleně v rozsahu a kvalitě dle dalších bodů této smlouvy za sjednanou cenu, která je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy a může být upravena v dodatcích k této smlouvě o dílo, jež jsou pak nedílnou součástí této smlouvy.

### **III.** **Předmět smlouvy**

Zhotovitel Jan SYROVÁTKA - zahradník, se zavazuje, že bude pro městskou část Praha 14 zajišťovat údržbu zeleně na uvedených plochách v čl. VI. této smlouvy, včetně údržby a drobných oprav jejího příslušenství (zařízení dětských hřišť, prvky drobné architektury, parkové cesty apod. ).

### **IV.** **Rozsah a provedení sjednaných prací**

Rozsah prováděných prací bude zhotovitel zajišťovat dle Přílohy č. 1 cenové nabídky zpracované dle nabídkového listu pro výběrové řízení, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a na základě průběžných požadavků objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení vyhlášky č. 5/1985 Sb. NVP o čistotě v hl. m. Praze a další příslušné právní předpisy, úklid určených ploch bude provádět dle Přílohy č. 3 této smlouvy.

### **V.** **Technický dozor objednatele**

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou denně zaznamenávány práce prováděné dle pokynů objednatele. Pověřený pracovník objednatele bude provádět min. 1x týdně kontrolu druhu, kvality a rozsahu prováděných prací. Pověřený pracovník objednatele může rovněž nad rámec provedeního zápisu do stavebního deníku při kontrole v naléhavých případech u zhotovitele objednat formou zápisu do stavebního deníku tzv. vícepráce, jejichž nezbytnost vznikla dodatečně. Kopie zápisu ve stavebním deníku a zápisů z kontrolních dnů uschová zhotovitel dva roky ode dne odevzdání a převzetí prací. Originál zápisu ve stavebním deníku za fakturované období bude nedílnou součástí faktury. Bez těchto podkladů nebude faktura objednatelem přijata a proplacena.

### **VI.** **Místo plnění**

Uvedené práce bude zhotovitel vykonávat v těchto oblastech dle pasportu zeleně:

Centrální park - východ  
Centrální park - západ  
Černý most I  
Černý most III



Doležalova  
Dygrýnova  
plochy mimo pasportizaci 2,5 ha

o celkové výměře **46,9** hektaru

## **VII.** **Cena plnění**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na cenách jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy, případně bude dohodnuta v dodatcích k této smlouvě. Práce nestavebního charakteru - úklid ploch - budou účtovány sazbou za 1 ha/měsíc. Hodinovou sazbou budou účtovány např. práce při opravách technických prvků. Objednané práce bude fakturovat zhotovitel za výše daných podmínek jednou měsíčně.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel neproplatí veškeré práce - stavební a úklidové, které nebyly dohodnuty, nebo které nebyly zhotovitelem provedeny v dostatečné kvalitě.

## **VIII.** **Odpovědnost za škody** **Vady a nedodělky**

Pokud při provádění prací dojde ke škodám vinou zhotovitele nebo vlivem zanedbání povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli tyto škody uhradit. Toto ustanovení se týká i škod, které vzniknou v důsledku nekvalitní práce. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou při provádění prací na majetku nebo zdraví třetích osob, za škody na majetku, jehož údržbu zabezpečuje a za škody, které vznikly na majetku nebo zdraví třetích osob vlivem špatného obhospodařování ploch svěřených do údržby zhotoviteli touto smlouvou ( viz bod VI. smlouvy - Místo plnění ). Zhotovitel je dále povinen bezplatně odstranit vady a nedodělky, a to v termínu určeném v zápise z kontrolního dne, jenž bude sepsán bezprostředně po zjištění vad a nedodělků pověřeným pracovníkem objednatele a potvrzený zhotovitelem. Za zrealizované výsadby ručí zhotovitel po dobu 18-ti měsíců, pokud závady na výsadbě budou způsobeny zhotovitelem.

## **IX.** **Sankční opatření při neplnění zadaných prací** **Taxativní výčet důvodů výpovědi**

1. První nesplnění úkolu ( tzn. nedodržení termínu provedení práce stanoveného v zápise z kontrolního dne, provedení úkolu v neodpovídající kvalitě apod.) bude zaznamenáno do následujícího zápisu s upozorněním na možnost uložení sankce.

2. Opětovné nesplnění povinností po předchozím upozornění dle čl. IX / 1 této smlouvy na možnost uložení sankce v zápise z předešlého kontrolního dne znamená snížení fakturované částky o 20 %. Jedná se o snížení celkové částky za objem všech prací vykázaných během jednoho kalendářního měsíce ( tzn. provedené práce za jedno fakturační období).
3. V případě, že ani po opatření uvedeném v předchozím odstavci č. 2 nedojde k realizaci požadovaného úkonu, může objednatel přistoupit k vypovězení smlouvy.
4. Jestliže dojde k podstatnému a opakovanému porušení smluvní povinnosti zhotovitelem, objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

## X.

### Platnost smlouvy, výpovědní lhůta

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností od 1.1.2004.
2. Výpověď z této smlouvy je stanovena na 6 měsíců.  
Výpověď z této smlouvy musí být písemná, výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Smluvní vztah může být ukončen i po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou očíslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami.
2. Smlouva, jejíž nedílnou součástí tvoří Přílohy č. 1, 2, 3 a 4, se vyhotovuje ve 4 exemplářích stejné právní závaznosti, z nichž po 2 paré obdrží každá smluvní strana.
3. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo obchodního zákoníku.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, neposkytnou třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

5. Souhlas k uzavření této smlouvy o dílo byl dán usnesením č. 630/RMČ/2003 Rady městské části Praha 14 ze dne 2. 12. 2003.

čj.: 03/OŽPD/0006

23. pros. 2003

V Praze dne .....

Příloha č. 1 - Cenové ujednání

Příloha č. 2 - Nejběžnější výčet prací

Příloha č. 3 - Harmonogram a pravidla úklidu ploch zeleně

Příloha č. 4 - Živnostenský list

Zhotovitel:

JAN SYROVÁTKA  
ZAHRAĐNÍK



Ing. Vladimír Vojta, CS

Ing. Václav Holan

5  
23 12 03

**Příloha č. 1 - Cenové ujednání**

	Nejčastěji prováděné práce	výměra m2	Nabídková cena Kč
1	jarní vyhrabání trávníků-m2	216 682	1,75
2	posečení trávníků v rovině-m2	216 682	0,9
3	posečení trávníků ve svahu-m2	28 841	1,65
4	vyhrabání listí-m2	180 000	3,-
5	řez živých plotů do 1,5 m výšky	4 100	18,9
6	pletí keřových skupin-m2	19 736	11,8
7	chemické odplevelení keřů-m2	39 472	2,5
8	drcení dřevní hmoty (m3)		1830,-
9	úklidové práce (ha)		1300,-
	<b>zimní údržba</b>		
10	plužení sněhu strojně - ar	500 arů	19,-
11	posyp cest strojně - ar	500 arů	25,-
	<b>hodinové sazby</b>		
13	bez použití mechanizace - hod		165,-
14	s použitím mechanizace - hod		185,-
15	ceník Plochy a úprava území z roku		<b>1997</b>

Četnosti jednotlivých prací a jejich rozsah jsou upřesňovány při kontrolních dnech

## Příloha č. 2 Nejběžnější výčet prací

jarní vyhrabání trávníků
posečení trávníků v rovině
posečení trávníků ve svahu
vyhrabání listí
řez živých plotů do 1,5 m výšky
pletí keřových skupin
chemické odplevelení keřů
drcení dřevní hmoty
úklidové práce
opravy a údržba dětských hřišť
<b>zimní údržba</b>
plužení sněhu strojně
posyp cest strojně
ošetření schodů
<b>hodinové sazby</b>
bez použití mechanizace
s použitím mechanizace

a další práce související s údržbou veřejné zeleně



**Příloha č. 3 - Harmonogram a pravidla úklidu ploch zeleně**

Den	uklizené oblasti	poznámka
Pondělí	Černý Most III Bří Venclíků Promenáda Centrálního parku Nám. Plk. Vlčka Pěší zona Kučerova	včetně zametení včetně zametení včetně zametení včetně zametení
Úterý	Černý Most II Bří Venclíků Promenáda Centrálního parku Nám. Plk. Vlčka Pěší zona Kučerova	
Středa	Černý Most I Centrální park - celek Bří Venclíků Promenáda Centrálního parku Nám. Plk. Vlčka Pěší zona Kučerova	
Čtvrtek	Černý Most III Bří Venclíků Promenáda Centrálního parku Nám. Plk. Vlčka Pěší zona Kučerova	včetně zametení včetně zametení včetně zametení včetně zametení
Pátek	Černý Most II Bří Venclíků Promenáda Centrálního parku Nám. Plk. Vlčka Pěší zona Kučerova	
Úklid keřových skupin - 1x měsíčně dle potřeby		

**Četnosti úklidů:**

1. Plochy uklízené denně: Bří Venclíků, Promenáda Centrálního parku  
Nám. Plk. Vlčka, Pěší zona Kučerova
2. Plochy uklízené 2x týdně: Černý Most II, Černý Most III
3. Plochy uklízené 1x týdně: Černý Most I, Centrální park

Úklid ploch bude účtován dle nabídkové ceny, která byla vztažena na provádění 2x týdně na plochách zeleně. V případě jiné četnosti úklidů se cena úměrně upravuje. Keřové skupiny v této ceně nejsou zahrnuty. Odvoz a likvidace odpadů budou účtovány samostatně. Zametení chodníků bude účtováno v Kč/m<sup>2</sup>.

Č. j. 12182/92/Ku

# Živnostenský list

Živnostenský odbor Obvodního úřadu v Praze 9 rozhodl na základě ohlášení živnosti ze dne 16.11.1992 takto:

Podle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání a podle ustanovení § 46 zákona č.71/67 Sb., o správním řízení se vydává živnostenský list fyzické osobě:

Jméno a příjmení Jan Syrovátka.....

Trvalé bydliště [redacted] ..... PSČ 190 12

Rodné číslo [redacted] ..... IČO 13107666.....

Obchodní jméno ... Jan Syrovátka.....

Předmět podnikání údržba zeleně.....

Udpovědný zástupce:

Jméno a příjmení nemá.....

Trvalé bydliště ..... RČ .....

Místo podnikání [redacted] .....

Hlavní provozovna [redacted] .....

Vedlejší provozovny nemá.....

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.....

Odůvodnění: Ohlášení živnosti splnilo všechny náležitosti podle zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Živnostenskému odboru MÚ hl.m.Prahy prostřednictvím zdejšního živnostenského odboru.



JUDr. [redacted]  
Živnost [redacted]

Potvrzuji převzetí rozhodnutí o vydání živnostenského listu a vzdávám - uváděním se možností odvolání.

V Praze dne ..... Podpis [redacted]

Rozhodnutí nabývá právní moci .....  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
Odbor životního prostředí a dopravy  
-2-



## Živnostenský odbor

Místního úřadu v Praze Kyjích, Šimanovská 47, Praha 9, tel 866752

č. j. : 2629/303/94/ŽO  
V Praze dne : 23.6.1994  
Vyřizuje : [REDACTED]

Jan Syrovátka  
[REDACTED]

### ROZHODNUTÍ

Živnostenský odbor Místního úřadu Praha Kyje, jako orgán věcně a místně příslušný, rozhodl podle § 49 odst. 2 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a v souladu s § 46 zák. č. 71/67 Sb. o správním řízení, o změně v živnostenském listu.

Živnostenský list vydaný živnostenským odborem OÚ Praha 9 pod č. j. 12182/92/Ku ze dne 19.11.1992

předmět podnikání : Údržba zeleně fyzické osobě Janu Syrovátkovi

se mění v části týkající se trvalého bydliště  
obchodního jména  
místa podnikání  
hlavní provozovny  
vedlejší provozovny

takto :

trvalé bydliště : [REDACTED]

obchodní jméno : Jan Syrovátka - ZAHRADNIK

místo podnikání : [REDACTED]

hlavní provozovna : [REDACTED]

vedlejší provozovna : [REDACTED]

o d ů v o d n ě n í :

fyzická osoba Jan Syrovátka

r.č. [REDACTED] IČO 131 07 666

trval. bydliště [REDACTED]

oznámila a doložila dne 15.6.1994 změnu předmetných údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. Na základě uvedených skutečností rozhodl živnostenský odbor tak, jak je výše uvedeno.

Poučení :

proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Magistrátu hl. m. Prahy živnostenskému odboru, prostřednictvím zdejšího živnostenského odboru. (§ 53 a násl. zák. č. 71/67 Sb., o správním řízení)

[REDACTED]  
Naděžda Šebková  
vedoucí živnostenského odboru

Potvrzuji převzetí rozhodnutí o změně živnostenského listu a vzdávám ~~nevdávám~~ se možnosti odvolání.

v Praze dne 29. června 1994

pod [REDACTED]

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29-06-1994

PRAHA 14  
ČÁSTI  
středí a dopravy  
-2-



**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo čj. 03/OŽPD/0006, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 14**  
se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 - Černý Most  
IČO: 00231312  
zastoupena: Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jan Syrovátka**  
se sídlem: [redacted]  
IČO: 13107666

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2003 smlouvu o dílo čj. 03/OŽPD/0006 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajišťování údržby zeleně na plochách vymezených smlouvou. Dne 14. 3. 2023 byla objednateli doručena žádost zhotovitele o navýšení cen za realizaci předmětu smlouvy, a to s ohledem na výrazné navýšení vstupních nákladů zhotovitele (mzdové, servisní, navýšení cen pohonných hmot a energií). S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým dochází k navýšení cen dle smlouvy o 20 %, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**I.**

- 1.1 Příloha č. 1 smlouvy (Cenové ujednání) se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**II.**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 5. 2023. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 188/RMČ/2023 ze dne 03. 04. 2023.

Příloha č. 1 – Cenové ujednání

Objednatel: **13. 04. 2023**  
V Praze dne .....

**Městská část Praha 14**  
Jiří Zajac, starosta

Zhotovitel: **12. 4. 2023**  
V Praze dne .....

**Jan Syrovátka**

**JAN SYROVÁTKA**  
ZAHRABNÍK

## Cenové ujednání

Poř. č.	Prováděné práce	Měrná jednotka	Výměra	Nabídková cena Kč
1	jarní vyhrabání trávníků	m <sup>2</sup>	216682	2,10
2	posečení trávníků v rovině	m <sup>2</sup>	216682	1,08
3	posečení trávníků ve svahu	m <sup>2</sup>	28841	1,98
4	vyhrabání listí	m <sup>2</sup>	180000	3,60
5	řez živých plotů do 1,5 m výšky	m <sup>2</sup>	4100	22,68
6	pletí keřových skupin	m <sup>2</sup>	19736	14,16
7	drcení dřevní hmoty	m <sup>3</sup>	39472	2196,00
8	úklidové práce	ha		1560,00
9	likvidace bioodpadu	m <sup>3</sup>	12	4500,00
10	likvidace směsného odpadu	m <sup>3</sup>	12	4500,00
	<b>Hodinové sazby</b>			
11	Bez použití mechanizace	hod		198,00
12	S použitím mechanizace	hod		222,00
13	Ostatní práce - URS ceník Plochy a úprava území z roku 1997			plus 20%